



खत्याड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय


खत्याड मुगु

कर्णाली प्रदेश नेपाल

पत्र संख्या:- ०७६/०७७

मिति :- २०७६/०९/१५

चलानी नः १२८८




बोलपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धि जरुरि सूचना

(बोलपत्र सूचना प्रकाशन मिति :- २०७६/१२/०७)

(बोलपत्र सूचनाको म्याद थप गरिएको मिति :- २०७६/१२/२८)

(बोलपत्र रद्द गरिएको सूचना प्रकाशन मिति :- २०७६/०९/१५)

यस कार्यालयबाट मिति २०७६/१२/०७ गते नागरिक दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचना अन्तर्गतका Contract ID No. KRM/NCB/WORKS/09/2076/77 (Paukha Pani to Jeuka Rural Road Construction Work) and Contract ID No. KRM/NCB/SUPPLY/10-2076/77 (Supply of External Construction materials for Building Project) बमोजिमका बोलपत्रहरूको म्याद हाल देशमा कोरोना भाइरस (COVID 19) संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न असामान्य परिस्थिति, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मिति २०७६/१२/२५ गते जारी गरेको सार्वजनिक निकाएहरूको लागि बिधुतिय खरिद प्रणाली (egp-11) मा बोलपत्र, आसयपत्र र सिलबन्दी दरभाउपत्र म्याद थप गर्ने/गराउने सम्बन्धि जरुरि सूचना तथा यस कार्यालयको आवश्यकता समेतको आधारमा मिति २०७७/१२/२८ को निर्णय अनुसार बोलपत्र दाखिला अन्तिम म्याद संशोधन गरि मिति २०७७/०९/१५ गते सम्म सारिएकोमा मिति २०७७/०९/०३ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको सार्वजनिक निकाएहरूको लागि बिधुतिय खरिद प्रणाली (egp-11) मा बोलपत्र, आसयपत्र र सिलबन्दी दरभाउपत्र पेस गर्न lockdown अवधि पश्चात मात्र समय प्रयाप्त हुने गरि म्याद थप गर्ने/गराउने सम्बन्धि जरुरि सूचना जारी गरिएको हुदा यस कार्यालयको आवश्यकताको आधार र चालु आ.व. को अन्तः समेतलाई ध्यानमा राखी मिति २०७७/०९/१५ गते को निर्णय अनुसार बोलपत्र रद्द गरिएको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


दिप बहादुर काकी

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

दिप बहादुर काकी
नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत